PAGRINDINE STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS
DEL DAUGIABUCIO NAMO PRIESTOCIO G. 10, SVENCIONELIU M.,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBY, JSKAITANT PROJEKTAVIMA IR
PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA, PIRKIMO

2018-09-45 Nr. 55 84

Svencionys

UAB ,,Svenc1onu4 Svara®“, juridinio asmens kodas 178602767, kurios buveiné jregistruota
adresu Lauko g. 6, Svencwnys, atstovaujama laikinai einan¢io direktoriaus pareigas Juozo
Siaudinio, veikian&io pagal bendrovés jstatus, (toliau — Uzsakovas), ir

UAB "Stogtekta", juridinio asmens kodas 303065725 , kurios buveiné jregistruota adresu
Vilniaus g. 10, Svencmnys (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriausRolando Stuglio,
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare Sig Statybos rangos darby sutartj
(toliau — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis atviro konkurso dél daugiabu¢io namo Priestogio g. 10,
Svencwnehu, m., atnaujinimo (modemlzawmo) darby, jskaitant techninio darbo projekto
parengima ir proj ekto vykdymo prlezmra (toliau — pirkimas), Vykdytos per Centring vieSyjy pirkimy
informacing sistema, pirkimo numeris 391474, 2018 m. rugséjo 13 d., rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutartles dalimi.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal pirkimo metu
Uzsakovo patelktq Techning specifikacijg atlikti daugiabu¢io namo Priesto¢io g. 10, Svengionéliy
m., atnaujinimo (modernizavimo) darbus, kuriuos sudaro:

2.1.1. Daugiabu¢io namo Priestogio g. 10, Svengionéliy m., atnaujinimo (modernizavimo)
projekto parengimo darbai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize®, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas rengiamas vienu
etapu — techninis darbo projektas);

2.1.2. Daugiabugio namo Priesto¢io g. 10, Svengionéliy m., atnaujinimo (modernizavimo)
statybos darbai;

2.1.3. Daugiabudio namo Priestogio g. 10, Svengionéliy m., atnaujinimo (modernizavimo)
projekto vykdymo priezitros paslaugos.

(toliau techninio darbo projekto parengimo darbai, atnaujinimo (modernizavimo) statybos
darbai ir projekto vykdymo prieziaros paslaugos kartu vadinami — Darbai).

2.2. Perkamy Darby detalus apraSymas, apimtis, savybés bei reikalavimai nustatyti
Techningje specifikacijoje (2 priedas), Darby rezultatas turi uztikrinti, kad energijos sgnaudos
pastato Sildymui nevir§yty C energinio naudingumo klasés reikalavimy ir biity jgyvendintos
Rangovo parengtame ir kartu su pasifilymu pateiktame Energijos sanaudy pastato S$ildymui
aiSkinamajame radte nurodytos energijos sanaudas tausojandios priemonés (3 priedas).

2.3. Turi buti laikoma, kad toliau i$vardyti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir laikomi neatskiriama
Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés
eilés dokumentas turi Zemesneg teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas:




- Sutartis ir [kainotas veikly sgrasas;

- Technine specifikacija;

- Rangovo pasililymas pirkimui ir jo priedas Energijos sgnaudy pastato Sildymui aiSkinamasis
rastas;

- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

- Atlikty darby akto forma.

2.4. Darby atlikimo vieta — Priesto¢io g. 10, Svenc¢ionéliai.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 140 045,40 EUR (vienas Simtas keturiasdedimt tikstandiy
keturiasdeSimt penki eurai 40 ct) su PVM (toliau — Sutarties kaina), kurig sudaro 115 740,00 EUR
(vienas Simtas penkiolika tiikstan¢iy septyni $imtai keturiasde$imt eury 00 ct) ir PVM 24 305,40
EUR (dvide$imt keturi tikstandiai trys Simtai penki eurai 40 ct). Si suma atitinka kaing Rangovo
pateiktame pirkimo pasitlyme.

3.2. UZ Sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti paslaugas ir darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos statybos darby uzbaigimui pripaZinti parengimo i§laidos
(Darby i8pildomosios dokumentacijos bei kity pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéius teisés aktus
privalomy dokumenty parengimo i8laidos) ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutart], i3laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Technine specifikacija
ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra batini Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas
atlieka savo sgskaita.

3.4. Atliekant Sutarties 2.1 punkte nurodytus darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausan¢ioms aplinkybéms, gali biti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar maZinama darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais Jkainoty
veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uZtikrinti:

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties mazinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytiny darby lokaling samata, jforminant dvialiu UZsakovo ir Rangovo susitarimu.
Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaiciuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaline sgmata.

3.4.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny darby
lokaling sgmatg bei siilymg dél keistiny darbu, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikima
rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu UZsakovo ir Rangovo
aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama
pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskai¢iavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didesné uz
nurodytg Sutarties 3.1 punkte.

3.4.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti darby objekto funkcine paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

3.5. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijan¢iy darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio
Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiGiuojami (didinami ar
mazinami) pasikeitus (padidéjus ar sumazgjus) pridétinés vertés mokes¢io tarifui, kuris turéjo
tiesioginés jtakos kainai. RastiSkai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki
atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos, perskai¢iuojama tik ta
kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeitgs pridétinés vertés mokesCio tarifas ir tik
pasikeitusio mokesc¢io dydziu.

3.7. Kainos (jkainiy) perskaiCiavimg del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés Verté’
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mokes¢io tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j UZsakova rastu, pateikdamas konkre¢ius
skai¢iavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZzsakovas taip pat turi teisg
inicijuoti jkainiy perskai¢iavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZzéjusio) pridétinés vertes
mokes¢io tarifo.

3.8. Kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti ikainiai bei Sutarties kaina ir §io perskai¢iavimo jsigaliojimo sglygos.
3.9. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas del kity prieZas&iy nebus atliekamas.

3.10. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos
teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.11. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama Jkainotame veikly saraSe.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Apmokéjimui uz atliktus Darbus Rangovas pateikia sgskaitg — fakturg ar PVM sgskaitg —
faktdira (toliau — sgskaita) Saskaita Rangovas gali i$radyti tik po to, kai abi Salys pasirase Atlikty
darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priemimo akta). Saskaitoje turi bati
nurodytas Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
saskaitos turi bti pridétas abiejy Saliy pasiraSytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam
mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutart numatyti dokumentai.
4.2. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Atlikty darby akto pasiraSymo ir gavus
finansavimg 1§ Projekta administruojantios agentiiros. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po
Darby perdavimo — priémimo akto pasira$ymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo bei gavus
finansavima i§ Projekta administruojandios agentiiros. Vadovaujantis Mokéjimy, atliekamy pagal
komercinius sandorius, vélavimo prevencijos jstatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3 d., uz atliktus
Darbus apmokama per 60 (3esiasdesimt) dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, nes
Uzsakovas mokéjimus atliks tik gaves finansavima i$ jgyvendinan¢ios institucijos, 0 mokéjimo
pragymy pateikimui, ju patikrinimui ir kity procediiry atlikimui bitinos laiko sgnaudos.
43. PVM saskaita — faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétines vertes
mokes&io jstatymo nuostatomis.
4.4, Mokejimo valiuta eurai.
4.5. Jei, esant nenumatytoms aplinkybems, faktiSkai atlikty etapo darby apimtis nesutampa Su
Jkainotame veiklos sgraSe numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokeéj imai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine i$raiska. Tokiu
atveju maziausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo
sumos.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darby atlikimo terminai.

5.1.1. Daugiabuc¢io namo Priesto¢io g. 10, Sven&ioneliy m., atnaujinimo (modernizavimo)
techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas) turi bti parengtas per 3 (tris)
ménesius nuo Sutarties dél Darby atlikimo pasiraSymo. Techninio darbo projekto parengimo
terminas gali biti pratgstas ne daugiau kaip 1 (viena) karta ne ilgesniam kaip 2 (dviejy) meénesio
laikotarpiui.

5.1.2. Visi Daugiabu¢io namo Priestot¢io g. 10, Sventioneliy m., atnaujinimo
(modernizavimo) statybos darbai (toliau — Statybos darbai) privalo biti atlikti per 9 (devynis)
meénesius nuo statybvietés perdavimo. Deél nenumatyty aplinkybiu suderinus su V3] Biisto energijos
taupymo agentura statybos darby atlikimo trukmé gali biiti pratesta vieng karta ne ilgesniam, kaip 5
(penkiy) ménesiy laikotarpiui. )

5.1.3. Daugiabu¢io namo Priestogio g. 10, Svencionéliy m., atnaujinimo (modernizavimo)
projekto vykdymo priezitiros paslaugos (toliau — Projekto vykdymo prieZitira) teikiamos Vvisg
Statybos darby laikotarpi iki tinkamo Statybos darby uzbaigimo.

5.2. Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu.
5.3. Rangovui papildomai suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratgsimg, jeigu:

5.3.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus isiparwél
=
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Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.3.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams,
arba

5.3.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

5.3.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UzZsakovo samdomi tretieji asmenys Rangovui trukdo
laiku atlikti darbus.

5.4. Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyta Jkainoty veikly sgrade, kuris
gali biti abiejy Saliy rastisku susitarimu koreguojamas.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiradyti Atlikty darby aktai (Darby perdavimo-priémimo aktas),
Statybos darbai teisés akty nustatyta tvarka yra pripaZinti uzbaigtais ir UZsakovui perduoti visi su
atliktais Darbais bei Statybos darby uzbaigimu susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.

5.6. Pastebety darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties 5.1 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biti suteikta teisé gauti
kokj nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla is reikalavimas ir Rangovas jgyja teise | Darby
atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo data.

5.8. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminima ir jos perdavimg UZsakovui.
6.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj,
o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | Atlikty darby aktus jtraukiamos
visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Atlikty darby akta pasira3o: i§ Rangovo
pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ Uzsakovo pusés — Techninis
prizitirétojas ir UzZsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.3. Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi statybos darbai, istaisyti defektai,
parengta daugiabucio namo kadastriniy matavimy byla, i§duotas pastato energetinio naudingumo
sertifikatas pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir uZsakovui perduoti visi statybos
uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai pagal STR 1.05.01:2017 »Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai i3duotg statybg leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas* nustatytus reikalavimus.
6.4. Tarpiniai atlikty Darby priémimai atlickami pasirasant Atlikty darby (etapo) akta. Rangovas
pateikia 2 Atlikty darby (etapo) akto egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio paskutinés
darbo dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Atlikty darby (etapo) akto gavimo dienos
priima perduodamus Darbus ir pasira$o pateiktg Atlikty darby (etapo) akta, tuo paciu terminu
graZindamas ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijama atlikty Darby dalj ir pareiskia
rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

6.5. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uZbaigus Darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i$pildomajg dokumentacija. Rangovas prie§ 10
(desimt) darbo dieny praneSa Uzsakovui raStu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus.
UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekandias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Darby
perdavimo-priémimo akta arba tuo paciu terminu pareidkia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos

informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai ;)

-
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nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai
pries vieng darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

6.7. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar
jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta
nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo,
tokie atvejai fiksuojami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraiomas
Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasira$yti Defektinj akta, jis pasiraSomas
Uzsakovo vienaSaliskai (vienaalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba iSsiuniamas
registruotu pastu.

6.8. UZsakovas turi teis¢ nepasirayti Atlikty darby akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo
saskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise
pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei bity nustatyta, kad jie
atsirado d¢l Rangovo kalteés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taiau tebegaliojant Sia
Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 7.1 punkte.
Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo
sgskaita, arba kompensuoty UzZsakovo patirtus nuostolius.

6.9. Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant
paruoSia ir pateikia statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedirose. Rangovas
privalo per protingai trumpg laikotarpj paalinti statybos uzbaigimo komisijos nustatytus defektus.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statybos uzbaigimo akto sudarymo dienos ir yra:
7.1.1 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

7.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks techninéje specifikacijoje numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

7.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako
uz iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isry$kéje Darby defektai
fiksuojami Defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treéiyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo
iStaisymo buda bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausantiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe $alinan¢iy aplinkybiu.

7.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydamas defekta, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panasiai.

8. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

8.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos privalo pateikti Sutarties
1vykdymo wuztikrinimg jrodantj dokumentg (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rastg), kurio verté ne mazesné kaip 5 procentai nuo Sutarties kainos be PVM.

Uztikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo. : )
9. SALIU TEISES IR PAREIGOS -




9.1. UZzsakovas turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir prizidréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe
atitinka Techning specifikacijg, Techninj darbo projekta, Rangovo parengtus darby kiekiy
¥iniarastius, Atlikty darby aktus, saskaitas — faktiiras, Uzsakovo pateikty medZiagy naudojima,
9.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Techninéje specifikacijoje nustatytus
reikalavimus, Techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninés specifikacijos reikalavimy, Techninio darbo
projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty defekty pasalinimo arba paSalinti
trikumus tre&iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybeés
reikalavimai;

9.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekei¢ian¢ius statinio projektiniy sprendimy, butiny pirkimo
objekto tinkamam funkcionalumui uZtikrinti.

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj
laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po ra$ytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais;

9.2.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar Kitus teisés
aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti UZzsakova ne véliau kaip prieS 5 (penkias)
darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty
biti pateikti;

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.4. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. uztikrinti Rangovui galimybg laisvai patekti } Darby atlikimo vietg iki sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo pabaigos;

9.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine priezitirg. Darby techning priezidra vykdo
Uzsakovo paskirtas techninis priZidirétojas. Uzsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti
Techninj priZiiirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius prizilirétojus, prie§ tai praneSdamas
Rangovui. Techniniu prizitirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui
samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

9.2.7. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. Darby atlikimui Rangovas turi teisg pasitelkti subrangovus: UAB "A-Z projektai" ir UAB
"Dipteros projektai".

9.3.3. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui del
itkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
subrangovus tokia tvarka:

- apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis; f?




- gaves tokj praneSimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg del
subrangovo pakeitimo;

- jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindzianius dokumentus, o UZsakovas,
prie$ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

9.3.4. gauti Uzsakovo apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka;
9.3.5. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby
atlikimo terminus, Rangovas privalo rastikai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti
konkreg&ias prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo paSalinimo priemones;

9.4.2. pradéti Darbus, suderings su UZsakovu, kai ir UZsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus;

9.4.2.2. Rangovg informuoja apie paskirtg techninj prizitirétoja.

9.4.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadova, paskirti atestuota asmenj, atsakingg uz
elektros tkj ir darby saugg;

9.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo
atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo
atstovas jgyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
Uzsakovui apie jo paskirtg atstova;

9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas , kad buty
patvirtintas statybos uZbaigimo aktas, pateikti statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama
dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose
procediirose;

9.4.6. aktyviai dalyvauti pripaZjstant statyba uzbaigta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad biity pa3alinti bet kokie esami ir (arba) potenciallis trikumai, kurie biity nurodyti
statybos uZbaigimo akte, valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu
susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti
lojalus Uzsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet
kokie projekto defektai ir (arba) trikumai,

9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
;gahoymus atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, Kkitais
asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo
iSspresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.8. vykdyti Darbus pagal Technine specifikacija, Techninj darbo projekta, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus.
Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks Techninéje specifikacijoje, Techniniame darbo
projekte nustatytus reikalavimus, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma numatytam panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

9.4.10. savarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkan¢ius projektineje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir
gaminiy priemima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti ju kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodyty kokybés?

reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;
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9.4.11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o
darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priémimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui Atlikty darby aktus, i§raSyti saskaitas — faktiiras,
kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui
papra$ius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eiga bei
rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusia informacija;

9.4.13. sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priziGrétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

9.4.14. ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, prane$ti tuo metu Zinomy subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus; informuoti apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti veliau;

9.4.15. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

9.4.16 saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlieckama
rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarp;

9.4.17. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltées yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti
atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant Darby garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska
pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dé¢l defekto pobtidzio jie neturi buti
pasalinti anks¢iau;

9.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkanCius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

9.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei
i§veZus jas i8 teritorijos pateikti UzZsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
i$vezimga j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.20. esant butinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokéti jy iSleidimo islaidas;

9.4.21. esant butinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis
organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima;

9.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptveérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus Darbus, pagal Techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau
negu buvo prie3 pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita;
9.4.25. suteikti Darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

9.4.27. pripaZjstant statinj uzbaigtu, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomaja projekting dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus dokumentus;

9.4.28. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunaliney

paslaugas;

-
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9.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimu, t. y. véluojantis apmokeéti atliktus Darbus be
pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uZz kiekviena paveluota dieng nuo
véluojamos sumokéti sumos.

10.2. Uzsakovas turi teise viena3aliskai (be teismo), praneSes prie§ 10 (deSimt) dieny, nutraukti
Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju
Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui
sumokama suma, nurodytg $iame uZztikrinime.

10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties,
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui
sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime. Jei §iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
jis Uzsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo
Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZidros
vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybeés ilgiau negu per tris kalendorines dienas,
o esant pagristiems Rangovo argumentams per technologikai biiting laikg, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir UzZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta $iame uZtikrinime ir jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja
toliau vykdyti Sutarti, Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,05 procento delspinigius uZ
kiekviena pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus iStaisyti
defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo ilaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratgsus darby atlikimo
termina, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus,
privalo per 5 darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija, kurios suma ne
mazZesné kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta.

10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant
darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (viena3alius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

11. PAKEITIMALI IR PATAISYMAI

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1 punkte nurodyto
Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling
samata, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama Sutarties kaina.

11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry
Sutarties 2.1 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais, Jkainoty veikly saraSe

nurodytais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata bei sitilyma d¢l keistinV
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darby, ir, UZzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas
(jei reikalinga), pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3. Jei dél nuo Rangovo nepriklausandiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti pasialyme nurodyty
medZiagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZiagos/jranga ar
pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, batina keisti Sutartyje
numatytas medZiagas ar jranga, Rangovas pateikia lokaling samatg bei sililyma dél keistiny
medziagy/jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei
jvykdzius derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybés, sglygojancios bitinybe atlikti auk$¢iau minétus pakeitimus, pagrindziamos rastu.
11.5. Visi auk$¢iau minéti pakeitimai turi buti UzZsakovo patvirtinti rastu.

11.6. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus Viedyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei del
aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darby, nejradyty j
Sutartj, tadiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo
sutar¢iy kaina negali vir§yti 30 procenty pradinés Sutarties kainos.

11.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas VieSyjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Techninéje specifikacijoje, Techninio darbo
projekte ir Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybeg, arba

12.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy $alinimo iSlaidas.

12.2. Uzsakovas turi teis¢ savo nuoziira pasirinkti bet kurj i§ 12.1. punkte i§vardinty pazeisty teisiy
gynimo budy.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangovg prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienaSaliskai (be teismo)
nutraukti Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio
isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas.

13.2. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui i8keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus;
13.2.3. po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar
kity Sutarties sglygy arba po rastisko UZsakovo jspéjimo jas dar karta pazeidZia;

13.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta)
isdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus
per nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis,
kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Uzsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos
faktiiros iSraSymo dienos uZ perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus, kuomet terminas gali bati atidetas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSalikai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiradant Atlikty darby aktg. UZzsakovas privalo
apmoketi tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iskai¢iuojant netesybas ir nugstolius,
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jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes.
13.5. Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatingu ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie aplinkybes bei
ju poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 »Deél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita
Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i¥vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i§ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émesi visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i$laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis bity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku pranedta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), sipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
$iam 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZziamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su
ja susijes, turi blti sprendZiamas deryby bidu. Jeigu ankstiau nurodyti ginCai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per dvide$imt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose. )
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16. KITOS SUTARTIES SALYGOS



16.1. Pastabas dél vykdomq Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitiros, techninés prieZiiiros
vadovai ra$tu — jraais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasira$o abi Sutarties Salys ir kai Rangovas pateikia
Uzsakovui reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinima.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz
juos, bei kity sutartiniy isipareigojimq ivykdymo Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal §iq
Sutart; ivykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai 1vykdyta ir pilnai apmokéta, jei
ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant
atitinkamam teismo sprendimui.

16.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiCiamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salyguy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu
numatomi raSytiniai susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai,
nelaikomi Sutarties salygy keitimu.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suZinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai i informacija yra vie$a arba §i
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota
informacija apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje
i$skyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau
yra vie$ai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokes¢&ius, kuriais gali bliti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasira$ymu,
ir vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty apmokeéjimui
pagal Sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai
turi biiti saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

16.9. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanCiomis, kitos Sutarties salygos
lieka ir toliau galioti.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane51ma1 prasymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siuné¢iami
faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejals iteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo praneita,
ankstesniu adresu pristatyti laiskai/prane$imai yra laikomi gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galig turin¢iais egzemplioriais — po vieng kiekvienai
i$ Saliy.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
1. [kainotas veikly sarasas;
2. Techniné specifikacija;

3. Rangovo pasitlymas pirkimui ir jo priedas Energijos sanaudy pastato Sildymui ai$kinamasi
rastas; ; ;




4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;
5. Atlikty darby akty forma.

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UAB ,,STOGTEKTA* UAB ,,SVENCIONIU SVARA*
Juridinio asmens kodas 303065725 Juridinio asmens kodas 17860276
PVM mok. Kodas LT100007796212 PVM mok. Kodas LT786027610
a.s. LT494010044100334709 a.s. LT237181100014467075
Buveines adresas Vilniaus g. 10, Buveinés adresas Lauko g. 6,
Svencionys Svencionys

Tel. 865508412 Tel. +370 387 51531

El pastas stogtekta@gmail.com El. pastas info@svencioniusvara.lt
Direktorius L.e.direktoriaus pareigas

Juozas Siaudinis

Rolandas Stuglys

~ (para$as ir




